



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองช่าง โทร. 043 499 533

ที่ ขก 86803/ วันที่ 13 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหนองผักบัว หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ที่ 293 /2558 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหนองผักบัว หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน พื้นที่ขุดลอก กว้าง 45 เมตร ยาว 50 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 3,168 ลูกบาศก์เมตร โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งที่ สาธารณะทิศใต้หนองศาลเจ้า และทางสาธารณะที่กำหนดให้ พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการหนึ่ง ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 141,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างอิงจาก

1. ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
2. อัตราราคางานต่อหน่วย สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558 (ราคาน้ำมันโซลาที่ อ. เมือง 26.00 – 26.99 บาท/ลิตร)

2.1 งานขุดลอกคลองธรรมชาติด้วยรถขุด = 25.76 บาท/หน่วย

2.2 งานขนย้ายดินระยะทาง 1 กิโลเมตร = 7.25 บาท/หน่วย

3. ค่า Factor F จากบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างสำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558

ตารางค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3266


ดังนั้น จึงเห็นควรจัดหาพัสดุตามราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558, อัตราราคางานต่อหน่วยและบัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558 ดังนี้

โครงการขุดลอกหนองผักบัว หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน

พื้นที่ขุดลอก กว้าง 45 เมตร ยาว 50 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 3,168 ลูกบาศก์เมตร โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งที่สาธารณะทิศใต้หนองศาลเจ้า และทางสาธารณะที่กำหนดให้ พร้อมปรับแต่งให้ เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 141,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน



ทั้งนี้ได้แนบเอกสารรายละเอียดการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงาจ้างก่อสร้างมาพร้อม


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายคชา วาระเพียง)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเดชมন্ত্রী สันเสนาะ)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นรินทร์ชัย งบกระโทก)

ความเห็น 
ความเห็น 


(นายจ่านงค์ หน่ายโสก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงน้อย

ข้อพิจารณา/สั่งการ.....
.....
วันที่ 10 ตุลาคม 2564



(นายทนุกาลน์ นิบุญท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 141,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ขุดลอกขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 50 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 3,168 ลูกบาศก์เมตร โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งที่สาธารณะทิศใต้หนองศาลเจ้า และทางสาธารณะที่กำหนดให้ พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 141,000.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1. นายคชา วาระเพียง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเดชมন্ত্রী สันเสนาะ | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการเกษตร | กรรมการ |
| 3. จำเอกนรินทร์ชัย งบกระโทก | ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายคชา วาระเพียง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเดชมন্ত্রী สันเสนาะ)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นรินทร์ชัย งบกระโทก)

ความเห็นปลัด อบต.


.....


(นายจางนงค์ หน่ายโสภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ข้อสั่งการ นายก อบต.


.....


(นายหนูกาลณ์ นิบุญท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : ฝ่าย/งาน กองช่าง..... สำนัก/กอง กรม

ประเภท : โครงการขุดลอกหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 2 บ้านคอนหัน

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 บ้านคอนหัน ตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง : กองช่าง กรม

แบบเลขที่ : /2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ /3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|--|---|----------|---|----------|
| | <u>ประเภทงานชลประทาน</u> | | | | |
| 1 | ประเภทงานขุดลอก | 104,575.68 | 1.3266 | 138,730.10 | |
| 2 | ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้7.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 141,730.10 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 141,000.00 | |
| | ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | | | | |

ขนาดเนื้อที่งาน ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเศรษฐี สันเสนาะ)

หัวหน้าส่วนการเกษตร

ลงชื่อจำแยก กรรมการ

(นรินทร์ชัย งบประมาณ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายหนูกาลณ์ นิบุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ขุดลอกหนองฝักบัว หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน แบบเลขที่

ปริมาณงาน โดยขุดลอกขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 50 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 3,168 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งที่สาธารณสมบัติได้ของศาลเจ้า และทางสาธารณะ ที่กำหนดให้ พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน ตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม 2558

หน้าที่ 1/1

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | ค่า Factor F | ราคากลาง | | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | หน่วยละ บาท/สตร. | จำนวนเงิน บาท/สตร. | | ต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร | 3,168.00 | ลบ.ม. | - | - | 25.76 | 81,607.68 | 1.3266 | 81,607.68 | 108,260.75 | |
| 2 | งานขนย้ายดิน ระยะขนดินรัศมี 1 กม. | 3,168.00 | ลบ.ม. | - | - | 7.25 | 22,968.00 | 1.3266 | 22,968.00 | 30,469.35 | |
| 3 | ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร | 1.00 | ป้าย | - | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | | | | รวมราคาค่าต้นทุน | | 3,000.00 | | | | 141,730.10 | |
| | | | | | | 104,575.68 | | | | 141,000.00 | |

คิดเป็นเงินประมาณการเพียง

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางเป็นค่าก่อสร้างที่ 141,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคาวัสดุและอุปกรณ์ใช้ตามประกาศราคางานก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัด ขอนแก่น เดือน มิถุนายน 2558 และบัญชีค่าแรงตามราคาที่กำหนด

ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุนทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....

(นายวิชา วาระเพียง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายเดชมนตรี สันเสนาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)เจ้าเอก.....

(นรินทร์ชัย งบกระโทก)

กรรมการกำหนดราคากลาง